
1 (4)  
 

Underlag för upphandlingsbeslut gällande: 
 
Upphandling Konsult Område 5, Arkitekt  
 
Köpings kommun, Arboga kommunalteknik AB, Arboga Vatten och Avlopp AB, Arbogabostäder AB, 
Kommunfastigheter i Arboga AB, Västra Mälardalen Energi & Miljö AB, Köpings Bostads AB, KBAB 
Service AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB och Surahammars kommun har 
tillsammans genom denna upphandling upphandlat ramavtal för senare avrop av tekniska 
konsulttjänster inom arkitektprojektering. Beställaren ska även kunna avropa sakkunnig inom 
tillgänglighet genom detta avtal. 
 
För Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter AB, Arboga kommunalteknik AB och Arboga Vatten och 
Avlopp AB gäller att: 

Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2021-09-01 med en avtalstid om 4 år från 
avtalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående 
uppsägning. 

Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp avtalet med minst tre (3) månaders 
varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (1) år. 
 

För Köpings kommun, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Köpings Bostads AB, KBAB Service AB, 
Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Fastighets AB gäller att: 
Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2021-10-01 med samma slutdatum och 
villkor som ovan. 
 
För Surahammars kommun gäller att: 
Avtalstiden för detta uppdrag planeras löpa från och med 2022-01-01 med samma slutdatum och 
villkor som ovan. 
 

Upphandlingsform 
Denna upphandling har genomförts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, 
SFS 2016:1145. 
 

Projektorganisation 
En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och kravspecifikation för 
denna upphandling. Organisationen består av representanter de upphandlande myndigheterna och 
Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Denna organisation har också haft till uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna 
anbud. 
 

Mottagna anbud 
Vid anbudstidens utgång 2021-06-21 hade fjorton (14) anbud inkommit. 
 
 
Kvalificering och utvärdering av anbud 

Utvärdering har genomförts genom begränsad kontroll (omvänd utvärdering). Detta betyder att 



endast de anbud vilka efter utvärdering ligger högst placerade genomgår kvalificeringsfasen.  
Beställarna kommer att anta de anbud vilka är ekonomiskt mest fördelaktigt med grunden pris och 
med vilka anbudsgivare som är kvalificerad enligt nedan. Beställarna avser teckna avtal med 3-6 
anbudsgivare i denna upphandling. 

 
UTVÄRDERINGFAS 

 Steg 1: Utvärdering av anbud.  

 
KVALIFICERINGFAS 

Steg 2: Kvalificering av anbudsgivaren genom kontroll att krav enligt LOU 13 kap 1,2 och 3§ uppfylls.  

 
Steg 3: Prövning att lämnat anbud är komplett och att samtliga ”ska-krav” på föremålet för 
upphandling samt att kvalificeringskrav på anbudsgivare uppfylls.  
 

1. Utvärdering av anbud 
I detta steg utvärderas samtliga inkomna anbud. 
 
Anbuden vilka var ekonomiskt mest fördelaktiga med grunden pris och gick vidare till kvalificering 
hade lämnats av, i rangordning: 
 

1 Anbudsgivare 7 
2 Anbudsgivare 9 
3 Anbudsgivare 5 
4 Anbudsgivare 13 
5 Anbudsgivare 3 
6 Anbudsgivare 6 
7 Anbudsgivare 4 

2. Kvalificering av anbudsgivare  
I detta steg kontrolleras att anbudsgivaren uppfyller sina lagenliga krav vad gäller skatter och 
avgifter. 
Samtliga anbudsgivare vilka gick vidare från steg 1 kvalificerade sig i detta steg och gick vidare till 
steg 3. 

3. Prövning av anbud 
I detta steg kontrolleras att anbudet är komplett, att kvalificeringskrav på anbudsgivare och 
samtliga krav på föremålet för upphandlingen är uppfyllda. 
 
I detta steg kvalificerade sig inte anbudsgivare nr 7, och anbudsgivare nr 9 då de namngivit samma 
konsult för flera efterfrågade personalkategorier men timpriset var ej det samma för de 
personalkategorierna enligt krav i upphandlingsdokumentet. 
 
Då anbudsgivare nr 7 och nr 9 ej kvalificerade sig i detta steg gick de anbud vilka rangordnades som 
nr 7 (anbudsgivare 4) vidare till steg 2 och 3. 
 
Övriga anbudsgivare vilka gick vidare från steg 1 kvalificerade sig i detta steg. 
 
 



Slutresultat 
Efter utvärdering och kvalificering av anbud visade det sig att de av Anbudsgivare 5, Anbudsgivare 
13, Anbudsgivare 3, Anbudsgivare 6 och Anbudsgivare 4 inlämnade anbuden var de ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbuden med grunden pris. 
 
Detaljerat utvärderingsresultat återfinns i Bilaga 1. 
 
 
Förslag till beslut 
Projektorganisationen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
 
att antaga Anbudsgivare 5, Anbudsgivare 13, Anbudsgivare 3, Anbudsgivare 6 och Anbudsgivare 4 
som leverantörer för ramavtal konsulter område 5, arkitekt. 
 
att Samhällsbyggnadschefen får teckna avtal med antagna leverantörer 
 
samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad 
 

 
 
Gun Törnblad 
Samhällsbyggnadschef 
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Bilaga 1, Utvärdering 
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